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MAITRISE D’CEUVRE
POUR AMELIORATION THERMIQUE
Du Gymnase de LaCréche 79 - Deux-Seévres

Date limite de réception des offres
Le 10 Mars 2015 a 10h30

2- Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).
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ARTICLE 1 PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont :

Le Syndicat Mixte Haut Val de sévre et Sud Gatine, ZI du Verdeil 79800 Sainte Eanne ; Le

Président M. BILLEROT Régis.

L’entreprise attributaire du marché, ci-apres désignée le Titulaire.

‘ ARTICLE 2 OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

La présente opération concerne les prestations de maitrise d'ceuvre définies au présent CCAP pour Le
présent marché de maditrise d'ceuvre concernant « L'amélioration thermique du Gymnase de la
creche », Rue de Barrilleau 79260 LA CRECHE.

Il est fait en application de I'article 28 du CMP (Procédure adaptée).

2-1-MISSIONS DE MAITRISE D’CEEUVRE

Les études d’avant-projet sommaire (APS) :

Vérifier la compatibilité de la solution avec les différentes réglementations y compris celles
relatives a I'environnement et a I'hygiéne et a la sécurité.

Préciser le calendrier de réalisation.

Etablir I'estimation du co(t prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie
d’'ouvrage et nature de travaux et en indiquant I'incertitude qui y est attachée compte tenu des
bases d’estimation utilisées.

Proposer et définir les études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines
complémentaires qui seraient nécessaires a I'élaboration du projet.

Les études d’avant-projet définitif (APD) :

Veérifier le respect des différentes réglementations,

Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme.

Arréter en plans, coupe (profils en long et en travers), les dimensions des ouvrages ainsi que leur
aspect.

Définir les principes constructifs et les matériaux des infrastructures.

Etablir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, (décomposés en lots séparés).
Permettre au maitre d’ouvrage d’arréter définitivement le programme et le forfait de rémunération
de la maitrise d’'ceuvre ;

Concevoir I'ensemble des aménagements paysagers.

Dossier de permis de construire et autres autorisat ions administratives (DPC) :

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il
effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a l'obtention du permis de
construire, constitue et prépare le dossier, assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les
administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec
I'administration. Dés réception du permis de construire, il lui en transmet copie et proceéde a
I'affichage réglementaire sur le terrain. Il veille & son affichage en mairie.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes,
enseignes, etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur
instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Les études de projet (PRO) :

Préciser la solution d’ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers.
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Coordination des intervenants de la maitrise d'ceuvre

Fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d’ensemble, ainsi
que leur implantation topographique.

Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux
souterrains existants.

Préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant
aux besoins d’exploitation.

Etablir un co(t prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogeénes.
Permettre au maitre d’ouvrage de fixer I'échéancier d’exécution et d'arréter, s’il y a lieu, le
partage en lots.

Permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les colts d’exploitation et de maintenance a partir des
€équipements et aménagements proposeés,

Elaborer les documents techniques descriptifs détaillés par lot (écrits et graphiques) CCTP, plans
et carnets de détails techniques permettant la consultation des entreprises

Elaborer le plan de principe d'installation de chantier et la note méthodologique générale
d'exécution des travaux en liaison avec le coordonnateur SPS.

Déterminer le planning a barre prévisionnel par lot

Eventuellement, adaptation du projet.

Assistance pour la passation du ou des marché(s) de travaux (ACT) :

La phase DCE incluse dans l'assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des contrats de
travaux (ACT) est décomposée de la maniére suivante :

Etablissement du DCE (préparation de la consultation des entreprises sur la base d'un dossier
constitué des pieces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces
élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant au PRO).

L'intégration des cahiers des clauses techniques particulieres propres a chaque lot, ainsi que le
cahier des clauses techniques particulieres général.

Les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire mentionnant les quantités a mettre en
ceuvre et réalisés lors de la mission EXE, propres a chaque lot.

La fourniture des informations (délais d'exécution par lot ; formules de révision ou d'actualisation
spécifiques ; qualifications souhaitées; proposition de critéres de jugement des offres et de
pondération ; ...) nécessaires a l'établissement et a la rédaction par le SMC des Actes
d'Engagement et du cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ainsi que la
relecture et le contrble de ces piéces contractuelles.

Les documents composant le DCE devront étre remis sur support papier en 3 exemplaires et sur support
informatique dans des formats .pdf et .dwg pour les plans, .doc et .xIs pour toutes les pieces écrites et
en cas d'illustrations photos ou dessins sous format .jpeg ou .jpg, et vidéos sous format .mpeg ou .avi
(avec utilisation de codecs standards).

La vérification de conformité et visa d'exécution a u projet (VISA) :

Vérifier la conformité au projet, des études d’exécution effectuées par la ou les entreprises.
Communiquer au maitre d’ouvrage, les documents des études d’exécution effectuées par la ou
les entreprises, comportant le visa du maitre d'ceuvre.

Arbitrages architecturaux et techniques relatifs aux études de synthése

Communication du visa aux entreprises et au maitre d'ouvrage dans un délai maximum de 10
jours calendaires aprés communication de chacun des documents des études d'exécution
établis par les entreprises.

MISSIONS REALISES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :

Analyse des candidatures et des offres - mise au po int des marchés (MVT):

L'analyse sur dossier des candidatures sera réalisé e par le SMC dans ses locaux.
L'analyse sur dossier des offres et des variantes éventuelles sera effectuée par le SMC
exclusivement dans les locaux du SMC, qui se réserve le droit d'y associer le MOE.
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» Préparation des mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d'ouvrage (documents graphiques, CCTP, DQ et planning général).
e Larédaction des rapports d'analyse des offres sera effectuée par le SMC dans ses locaux.

+ Etablissement par le SMC d'un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles
d'étre retenues conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le reglement de
consultation. La partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et
avec le codt prévisionnel. Le rapport d'analyse qui sera présenté par les services du SMC au
représentant du Pouvoir Adjudicateur permettra de connaitre et de comprendre les éléments
objectifs qui l'auront conduit a proposer son classement des offres a partir des criteres de
jugement pondérés.

e Les services du SMC assureront la rédaction des mises au point éventuelles des marchés tels
gu'ils ont été attribués par le représentant du Pouvoir Adjudicateur.

MISSIONS OPTIONNELLES :

La direction de I'exécution du ou des contrat(s) de travaux (DET) :

e Contrble général des travaux :

e Organiser et diriger les réunions de chantier.

» Rédiger et diffuser les comptes-rendus.

» Contrbler la conformité de [I'exécution des travaux avec les prescriptions des pieces
contractuelles en matiere de qualité et de co(t.

» Vérifier 'avancement des travaux.

 Etablir, signer et délivrer les constats, procés verbaux et ordres de service (qui devront étre co-
signés par le maitre d'ouvrage pour toutes les décisions du maitre d'ceuvre qui pourrait avoir un
effet sur le colt des travaux et/ou sur le délai de leur réalisation).

« Réception et décompte des travaux avec obligation sous un délai de 7 jours calendaires
maximum de :

» Vérifier les états quantitatifs mensuels établis par I'entrepreneur.

e Donner un avis au maitre douvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général.

» Assister le maitre d’ouvrage en cas de litiges sur I'exécution ou le reglement des travaux.

* Dans un délai maximum de 15 jours ouvrés, instruire les mémoires de réclamation et devis de
travaux modificatifs de la ou des entreprises (bien fondé technique et économique).

« Etablir et transmettre au maitre d’ouvrage les propositions de paiement a I'entrepreneur (Etablir
les états d'acompte).

» Vérifier le projet de décompte final fourni par les entreprises.

« Etablir le décompte général définitif en fin de chantier.

Le non respect de ce délai de 7 jours calendaires s'il conduit le maitre d'ouvrage a verser des intéréts
moratoires entrainera I'application des pénalités prévues a l'article 9.2 du présent CCAP. Cette pénalité
sera complétée le cas échéant par le remboursement des sommes versées par le maitre d'ouvrage au
titre des intéréts moratoires, a concurrence du nombre de jours de dépassement du délai imputables
exclusivement au maitre d'ceuvre. Le calcul de nombre de jours de dépassement exclura les
suspensions de délai a l'initiative du maitre d'ceuvre dans les conditions du CCAG Travaux.

Le taux de ces intéréts est égal au taux d’'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commenceé a courir, majoré de sept points. Ces remboursements feront I'objet de titres de recettes.
La fréquence moyenne de la maitrise d'ceuvre aux visites de chantier sera hebdomadaire. Les phases
délicates de l'opération nécessiteront une fréquence plus grande de la maitrise d'ceuvre.

La participation moyenne de I'équipe de maitrise d'ceuvre aux réunions de chantier sera adaptée aux
exigences du chantier.
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Assistance au Maitre d’Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait

achévement (AOR) :

Organiser la réception des travaux (et notamment la ou les visite(s) contradictoire(s) des travaux
en vue de leur réception - OPR).

Rédiger les proces-verbaux et la liste des réserves y compris celles éventuellement formulées
par le maitre d'ouvrage.

Organiser, définir, suivre et planifier le déroulement des travaux des reprises liées aux réserves
formulées jusqu’a leur levée et durant toute la période de garantie de parfait achévement.
Examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrages pendant la période de garantie.

Etablir le dossier des ouvrages exécutés (DOE) — hors plans de récolement a la charge des
entreprises. Le maitre d'ceuvre s’'assurera que les relevés nécessaires sont effectués en temps
utile, les vérifiera et assurera la cohérence des plans établis par les entreprises.

Collecte auprés des entreprises et contrle des plans d'ensemble et de détails conformes a
I'exécution et des notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, ainsi que des pieces
contractuelles éventuelles. Organisation et diffusion du dossier au maitre d'ouvrage. Les DOE
devront étre remis lors de la réception des travaux. Le maitre d'ceuvre disposera alors d'un délai
de 4 semaines maximum pour diffuser le DOE au maitre d'ouvrage a compter de la date de
réception des travaux.

- COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECT ION DE LA SANTE (CSPS) :

Conformément a la réglementation définie par le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif
a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de protection de la
santé, et a l'article L 235-3 du Code du Travail modifié par ce décret, une coordination en matiére
de sécurité et de santé des travailleurs sera assurée dans le cadre de la présente opération.

La mission de coordination sera assurée par un coordonnateur qui sera désigné par le maitre
d’'ouvrage dés la phase conception du projet.

2 - 3 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION (O PQC) :

La mission d’OPC sera assurée par les services technigues du SMC.

Résumé de l'opération :

Localisation Gymnase de la Créche : Rue Barrilleau, commune de La Creche.
79260

Programme Voir document contractuel intitulé « Programme de travaux »

Enveloppe financiere 150 000€ HT

prévisionnelle

Echéance prévisionnelle de 3éeme trimestre 2015

livraison de I'opération

Mode de d’évolution Marchés allotis

prévisionnel des marchés de

travaux

‘ ARTICLE 3 ALLOTISSEMENT

NEANT

‘ ARTICLE 4 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

4 -1- PIECES PARTICULIERES
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1. L’Acte d’Engagement (A.E) et son annexe relative a la décomposition du forfait de rémunération
ainsi qu’'a la répatrtition entre co-traitants signé par le candidat et par le Pouvoir adjudicateur ;

2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), fixant les conditions
administratives propres au marché ;

3. Le réglement de consultation,

4. Le Programme des travaux I'opération et ses annexes ; « lu et approuvés et signes ».

Ordre de préséance : les piéces contractuelles désignées ci-dessus et qui constituent le marché sont
complémentaires et forment un tout. Cependant, en cas de contradiction, elles prévalent les unes par
rapport aux autres dans l'ordre indiqué ci-dessus.

Les documents écrits constituant le dossier de marché ont pour objet de renseigner les entreprises sur

la nature des prestations a fournir. Les entreprises sont tenues de signaler les erreurs ou aberrations
éventuelles du dossier de consultation lors de la remise des offres.

4 -2 -PIECES GENERALES

1. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de prestations
intellectuelles approuvé par I'arrété NOR: ECEM0912503A du 16 septembre 2009.

Le titulaire déclare parfaitement connaitre les pieces générales bien qu'elles ne soient pas
matériellement jointes au dossier.

ARTICLE 5 DUREE DU MARCHE

La mission de maitrise d'ceuvre débutera dés la notification du marché au titulaire.

La notification vaudra ordre de service de commencement des prestations objet du marché ainsi le délai
indiqué sur I'acte d’engagement commencera a courir des réception de la notification.

La mission de maitrise d'ceuvre s'acheve a la fin du délai de garantie de parfait achévement ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve.

La Collectivité se réserve le droit de passer, un ou des marchés complémentaires de prestations dans
les conditions et limites prévues a l'article 35 du code des marchés publics. Ce(s) marché(s) exécuté(s)
par le titulaire, consistera(ont) & des aménagements complémentaires a l'intérieur du périmétre du site
concerné par la réalisation.

Les délais d'exécution des différentes missions sont indiqués a l'article 9.1 du présent C.C.A.P.

ARTICLE 6 MAITRISE D’OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage est le Syndicat Mixte du Haut Val de Sévre et Sud-Gétine. La conduite de
I'opération (article 6 de la loi n°85-704 du 12/07 /85) sera exclusivement assurée par le SMC.

Le maitre d'ouvrage assume son rdle conformément aux dispositions de la loi n 85-704 du 12 Juillet
1985 a laquelle se référe également le présent marché.

Le contenu du réle du maitre d'ouvrage est le suivant :

- définition du programme de I'opération et de I'enveloppe financiére prévisionnelle,
- fixation des objectifs de développement durable

- établissement du délai prévisionnel de réalisation de I'opération

- désignation des assistants au maitre d'ouvrage
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- choix du maitre d'ceuvre

- approbation des avant-projets et accord sur le projet,

- choix des modes de dévolution prévisionnel des marchés de travaux

- désignation des entrepreneurs et signature des marchés de travaux,

- versement de la rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre, des missions complémentaires
assurées par les différents prestataires et au titre de l'assistance du maitre d'ouvrage et paiement
des travaux aux entreprises

- réception des ouvrages.

ARTICLE 7 COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

7-1-DEFINITION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le présent marché est conclu sur la base dun co(t prévisionnel provisoire des travaux de
150 000 € HT, conforme a I'’enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le Maitre d’ouvrage a partir du
programme annexé au présent CCAP.

Le codt prévisionnel définitif des travaux et fournitures sera arrété par le maitre de I'ouvrage sur la base
de l'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre a l'issue des
études d’avant-projet définitif et aprés examen contradictoire des documents d'étude.

Le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'aceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant.

Dés qu'il est arrété, ce colt prévisionnel définitif se substitue au colt prévisionnel provisoire.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte
notamment :
= des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de
I'enveloppe financiére prévisionnelle.
= des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise
d'ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
d'ouvrage.
= des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires) ;
= au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre
d'ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi
nécessaire la reprise des études ;
= des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux ;
= du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de
parfait achévement.

7-2-MODIFICATION DU PROGRAMME

Modifications a l'initiative du maitre d’ouvrage, o u non imputable a la maitrise d’ceuvre :

En cas de modification du programme ou de prestation décidée par le maitre de l'ouvrage
postérieurement aux études d'avant-projet définitif et sans que cela résulte d'erreurs, d'imprécisions ou
d'omissions du maitre d'ceuvre, le marché fera l'objet d'un avenant qui arrétera le programme modifié, le
calendrier, le colt prévisionnel des travaux et adaptera en conséquence la rémunération du maitre
d'ceuvre ainsi que les modalités de ses engagements.

Cette disposition s'appliquera hotamment dans les cas suivants :

- évolution du programme et de I'enveloppe financiere prévisionnelle travaux.

- modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations du maitre d'ceuvre résultant
des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage.

- des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre.

Ces travaux supplémentaires seront rémunérés au maitre d'ceuvre aux taux du marché principal.
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En cas de substitution d'une entreprise par une autre pour quelque raison que ce soit (mise en régie,
cessation d'activité, résiliation de marchée,...), le maitre d'ceuvre devra, fournir tous les éléments (plans,
devis descriptifs,...) et exercer les contrles et établir éventuellement les documents contractuels
nécessaires a une nouvelle consultation d'entreprise ou a un avenant au marché de travaux.
L'éventuelle rémunération complémentaire sera définie entre les parties selon la nature et l'importance
des prestations supplémentaires a réaliser par le maitre d'ceuvre.

Les études de maitrise d'ceuvre, liées a des travaux supplémentaires qui s'imposent au maitre de
I'ouvrage notamment par suite d'événements qui lui sont extérieurs (changement de réglementation par
exemple), n'ouvriront droit a aucune rémunération supplémentaire du maitre d'ceuvre sauf a ce que
I'importance ou la nature des prestations du maitre d'ceuvre le justifie.

Modifications imputables a la maitrise d'ceuvre :

Lorsque le maitre de l'ouvrage demandera au maitre d'ceuvre certaines modifications du projet
destinées a pallier une omission, une imprécision ou une erreur du maitre d'ceuvre, celui-ci devra fournir
les études, plans, dossiers et prestations correspondants sans augmentation de son forfait de
rémunération. Cette disposition s'appliquera également pour toutes les études et prestations du maitre
d'ceuvre qui auraient pour cause limpossibilité pour le maitre d'ceuvre de respecter I'enveloppe
financiéere prévisionnelle sans modification du programme.

Les travaux supplémentaires, dus a une erreur, omission, imprécision du maitre d'oceuvre ou proposés
par lui, ne sont pas susceptibles de modifier le colt prévisionnel des travaux servant de base au calcul
du forfait de rémunération.

En cas de substitution d'une entreprise par une autre pour quelque raison que ce soit (mise en régie,
cessation d'activité, résiliation de marché,...) entrainant une augmentation du co(t des travaux, le maitre
d'ceuvre devra, sans supplément de rémunération, fournir tous les éléments (plans, devis descriptifs,...)
et documents contractuels nécessaires a une nouvelle consultation d'entreprise ou a un avenant au
marché de travaux.
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ARTICLE 8 REMUNERATION DU MAITRE D'EUVRE

8 — 1 NATURE DE LA REMUNERATION DU MAITRE D'CEUVRE

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le présent
contrat.

Le caractere forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particulieres pourront étre rémunérées sur la base de prix unitaires qui feraient I'objet d'un avenant au
contrat.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre remunération d'un tiers au titre de la réalisation
de l'opération décrite dans le présent contrat.

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de
I'article 19-IIl du Code des marchés publics .

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché :

= contenu de la mission fixée par le présent contrat et les assurances a souscrire

= programme et compléments apportés par le candidat

= partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage

= ¢éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans

I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles

= délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage

= mode de dévolution des marchés de travaux

= durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

= découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation

= continuité du déroulement de I'opération.

8 — 2 REMUNERATION FINALE DU MAITRE D'’EUVRE

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir le calcul de la
rémunération au pourcentage par application de la formule suivante :

Montant définitif de la rémunération par élément de mission = estimation définitive du
codt prévisionnel des travaux par type d'ouvrage x taux de rémunération de la mission
concernée.

Ce montant sera limité conformément aux dispositions définies a l'article 7.1 du présent C.C.A.P.
L'incidence éventuelle de I'évolution des éléments qui ont servi a établir le forfait provisoire de
rémunération sur les prestations de maitrise d'ceuvre, sera prise en compte dans la négociation du forfait
définitif de rémunération.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I'application des dispositions de l'article
7.1, relatif aux avenants négociés avec le maitre d'ouvrage.

8 — 3 ENGAGEMENT DU MAITRE D'EUVRE SUR LE COUT DE L 'OPERATION

a) Avant la passation des marchés de travaux

% Enveloppe financiére fixée par le Maitre d’ouvrage
L'enveloppe prévisionnelle est de 150 000 € HT.
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% Estimation provisoire du cot prévisionnel des tra vaux

L’avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel
des travaux.

% Estimation du co(t prévisionnel des travaux établi e par le maitre d'ceuvre et engagement
Le codt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa
mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de I'APD sur la base de l'estimation définitive du
codt prévisionnel des travaux conformément a l'article 7.1 du présent C.C.A.P.

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un co(t de travaux a l'issue de la procédure de mise en concurrence
des entreprises qui ne saurait étre supérieur au coQt prévisionnel des travaux fixé a l'issue de I'APD
(article 8.2 du présent C.C.A.P.) auquel est assorti un taux de tolérance de 6 %.

Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre en avise le maitre d'ouvrage qui peut exiger alors que le maitre d'ceuvre
reprenne a ses frais les études et prestations dont il & la charge.

Le maitre d'ceuvre ne saurait exiger du maitre d'ouvrage qu'il modifie a ce stade le programme tel qu'il
est défini au présent marché. Le maitre de I'ouvrage pourra appliquer les pénalités de retard prévues a
I'article 9.2 du présent C.C.A.P.

% Codt de référence des travaux a l'issue de la cons  ultation des entreprises
Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
etablit le colt de reférence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiguement avantageuse(s) par le maitre d’'ouvrage, par le ou les coefficients de réajustement qui
seront fixés dans les marchés de travaux pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise
d'ceuvre et au mois mO de l'offre ou des offres ci-dessus. Ces coefficients sont arrondis au milliéme
supérieur.

% Respect de I'engagement du Maitre d’ceuvre
Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le colt global de référence.

% Conséquences du non respect de I'engagement

Lorsque le colt de référence d'un ou plusieurs lots dépasse I'estimation du maitre d'ceuvre actualisée a
la date du lancement de la consultation et le cas échéant majoré de la tolérance de 6 %, le maitre
d'ceuvre établira obligatoirement pour le maitre d'ouvrage un rapport qui justifiera et démontrera ce
dépassement soit sur une erreur du maitre d'ceuvre, soit sur une ou plusieurs offres inacceptables de la
part des entreprises (application du Code des marchés publics), soit sur des conditions économiques
imprévisibles.

Des lors que I'engagement du maitre d’ceuvre n’a pas été respecté comme indiqué ci-dessus, le maitre
d’ouvrage pourra :

> lorsque le colt de référence d'un ou plusieurs lots dépasse l'estimation du maitre d'ceuvre actualisée
a la date du lancement de la consultation et le cas échéant majoré de la tolérance
de 6 % :
= soit accepter l'offre ou les offres des entreprises,
= soit relancer un marché négocié conformément aux dispositions du code des marchés publics et
dans ce cas, le maitre d'ceuvre devra adapter I'ensemble des piéces du DCE,
= soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études dans la perspective de

réduire le colt de référence.
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Dans ces cas, dés lors que le dépassement sera imputable au seul maitre d'ceuvre, la reprise des
études ou l'adaptation des piéces du DCE sont effectuées sans rémunération supplémentaire.

> lorsque le colt de référence total de I'ensemble des lots dépasse I'estimation du maitre d'ceuvre
actualisée a la date du lancement de la consultation et le cas échéant majoré de la tolérance
de 6 % :
= soit accepter l'offre ou les offres des entreprises,
= soit relancer lintégralité des lots de la consultation sous forme d'un marché négocié
conformément aux dispositions du code des marchés publics et dans ce cas, le maitre d'ceuvre
devra adapter I'ensemble des piéces du DCE,
= soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle ou totale des études dans la
perspective de réduire le colt de référence,
= soit renoncer a la réalisation du projet, et par voie de conséquence résilier le marché de maitrise
d'ceuvre aux torts exclusifs du maitre d'ceuvre.

Dans ces cas, conformément a l'article 30.1 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, dés lors que le
dépassement sera imputable au seul maitre d'ceuvre, la reprise des études ou l'adaptation des pieces
du DCE sont effectuées sans rémunération supplémentaire.

Le maitre d'ceuvre est informé qu'en cas de dépassement du colt de référence qui proviendrait d'une
erreur du maitre d'ceuvre, et qui entrainerait une prolongation des délais, le maitre d'ouvrage pourra
exiger du maitre d'ceuvre de prendre a sa charge directement ou par le bais de son contrat d'assurance
I'indemnisation éventuelle du SMC pour les dommages occasionnés qu'ils auront subit directement ou
indirectement et dont ils pourront justifier. Il lui sera fait également application des dispositions du
présent marché concernant les pénalités.

Dans le cas ou le dépassement du co(t de référence proviendrait d'une erreur du maitre d'ceuvre, il
pourra étre fait application des pénalités de retard définies a l'article 9.2 du présent C.C.A.P.

b) Aprés la passation des marchés de travaux

% Codt des travaux a exécuter

Le codt de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre
s’engage a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des
marchés de travaux.

% Tolérance sur le co(t constaté aprés exécution des travaux
Le colt de réalisation des travaux est assorti d’'un seuil de tolérance de 5 %.

% Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en
prix de base des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la
réalisation de I'ouvrage et hors révision du prix.

% Le colt de référence est le colit constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a
la maitrise d'ceuvre.

% Conséquences du non respect de I'engagement
Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance du co(t des travaux a exécuter, le maitre
d'ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

| [(coiit de référence - seuil de tolérance) x (taux de rémunération x 0,8% )] |
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Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 9 DELAIS — PENALITES DE RETARD

9-1-DELAIS:

L'acte d'engagement fixe les délais d'établissement des documents d'étude ainsi que le point de départ
de ces délais.

a) En phase Etudes

Par dérogation a l'article 26.4.2. du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le maitre
d’'ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.

% Format et supports choisis pour la remise des docu ments

Exemplaires papier + fichiers informatiques sur CD et/ou DVD

Formats open.document ou microsoft office pour les piéces écrites, DWG et PDF pour les plans,
Mapinfo pour les cartographies.

b) En phase Travaux( si mission optionnelles retenues) :

% Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit
procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépisse.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au
maitre d'ouvrage.

Le maitre d’'ceuvre détermine, dans les conditions définies a larticle 13.2 du CCAG applicable aux
marchés de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d’acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le
projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours calendaires a compter de
la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Le non respect de ce délai de 7 jours calendaires entrainera l'application des pénalités prévues a l'article
10 du présent CCAP, complétées le cas échéant du remboursement des intéréts moratoires dus par le
maitre d'ouvrage aux entreprises.

% Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises
au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours
calendaires apreés leur réception.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I'avis du contréleur technique.

% Vérification du projet de décompte final des entre  preneurs
A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entrepreneur conformément a I'article 13.31 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui
a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépisse.
Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.41 du CCAG applicable aux marchés de
travaux, le décompte général.
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Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours calendaires a compter de la
date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

9 — 2 PENALITES DE RETARD

a) Penalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont
fixés a l'acte d'engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant forfaitaire par jour
ouvreé de retard est de 500 € HT.

b) Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte final
Si le délai fixé a l'article 9.1.b n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant
par jour de retard, est fixé & 100 € HT pour I'acompte considéré.

Les pénalités de retard seront complétées le cas échéant du remboursement des intéréts moratoires dus
par le maitre d'ouvrage aux entreprises.

¢) Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final et la fourniture du mémoire contradictoire, est de 15 jours ouvrés a compter de
la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'aceuvre encourt des pénalités forfaitaires dont le montant par jour ouvré de
retard est de 100 € HT.

ARTICLE 10 ACCEPTATION DES DOCUMENTS D'ETUDE ET A CHEVEMENT DE LA
MISSION

Pour les éléments de mission, le délai maximal dans lequel le maitre d'ouvrage devra procéder a
I'acceptation des documents d'étude est fixé a 2 semaines.

Ce délai court a compter de la réception par le maitre d'ouvrage des documents d'études
correspondants.

Les corrections que le maitre d'ceuvre devra apporter a ses dossiers pour tenir compte des observations
du maitre d'ouvrage, du coordonnateur sécurité et protection de la santé, sont incluses dans la mission
de maitrise d'ceuvre si elles se limitent & des aménagements ne remettant en cause, ni le contenu du
programme, ni celui du projet et cela quel que soit le stade des études auquel elles seront demandées
par le maitre d'ouvrage.

En l'absence d'observation (s) écrite (s) du maitre de I'ouvrage, a I'expiration des délais fixés ci-dessus,
les prestations seront réceptionnées de fait, ainsi, le maitre d'ceuvre pourra demander le versement de
I'acompte correspondant prévu a l'article 12 du présent CCAP.

L'achevement de la mission du maitre d'ceuvre fera I'objet, sur la demande de ce dernier et a l'issue de
la période de " garantie de parfait achevement ", d'un proces-verbal établi par le maitre de l'ouvrage
constatant que toutes les obligations découlant du marché ont été remplies.

Ce procées—verbal, quels que soient son contenu et les formes dans lesquelles il est rédigé, n'emporte
pas renonciation du maitre d’ouvrage aux actions que ce dernier pourrait engager.

ARTICLE 11 REGLEMENT DES HONORAIRES
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11 —1 AVANCE

Une avance est accordée au titulaire d'un marché supérieur a 50 000 € H.T dans les conditions prévues
a l'article 87 du code des marchés publics, sauf si le candidat a refusé cette avance en cochant la case
correspondante dans l'acte d’engagement.

Remarque : le SMC conditionne le versement de I'avance a la constitution d’'une garantie a premiére
demande.

L’avance est versée au titulaire avant le début d’exécution du marché.

Le montant de I'avance est fixé conformément a I'article 87 du Code des marchés publics.

L'avance ne peut étre affectée de la clause de révi  sion des prix.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché ou de la tranche, atteint ou
dépasse 65 % du montant du marché.

Le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du
montant initial toutes taxes comprises.

11 -2 - ACOMPTES

a) Montant de I'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques calculés a partir
de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a
partir d'un état périodique des prestations exécutées dans les conditions ci-apres.

> Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de base a I'établissement, par le
maitre d’ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il doit étre annexe.

> Projet de décompte périodique

Pour l'application de I'article 11 du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage son projet
de décompte périodique par lettre recommandée avec avis de réception ou le lui remet contre récépissé
dament date.

» Décompte périodique
Le décompte périodique établi par le maitre d’ouvrage correspond au montant des sommes dues, du
début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en prix de base
hors TVA.
Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :
= | ’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées
= Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents
d'études et calculées conformément a l'article 9.2 du présent CCAP.

» Acompte périodique
Le montant de 'acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre d’ouvrage
qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :
1) le montant du décompte périodique, déduction faite du montant du décompte précédent,
2) l'incidence de la TVA,
3) l'incidence de la variation des prix,
4) le montant total de 'acompte a verser qui est égal a la somme des montants des 1° 2°et 3°ci-
dessus, éventuellement augmentée des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.
Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d’acompte. S’il modifie le projet de décompte
périodique du maitre d’'ceuvre, il joint le décompte modifié.

b) Modalités de réglement de I'acompte

» La demande d’acompte
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Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, son projet de décompte, accompagné d'une demande de
paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui remet contre récépissé diment
daté.

» Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission,
conformément & l'article 91 du code des marchés publics, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.
Les prestations réalisées seront rémunérées a hauteur de 80 % de la valeur de I'élément de mission,
sous forme d’acomptes mensuels égaux pendant le délai courant de la notification a la remise des
prestations.

Pour le solde de 20% dans les conditions et délais prévus a l'article 10 du présent CCAP.

Toutefois, pour les missions relatives a la phase ACT, la rémunération sera décomposée selon les
modalités suivantes :
= apres réception et validation du dossier de consultation des entreprises : 60% de la mission ACT.
= apres attribution des marchés de travaux, ou a lissue d'éventuelles mises au point de ces
marchés : 40% de la mission ACT.

Au titre de I'élément de mission directe de direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) :
= A hauteur de 85% de la valeur de I'élément de mission, sous forme d’acomptes mensuels égaux
pendant toute la durée du chantier.
= ala date d'acceptation par le maitre d'ouvrage du projet de décompte final des entreprises, solde
de 15%.

Apres signature du procés verbal des opérations de réception (AOR), acompte égal a 50% de la valeur
de cet éléement de mission.

Aprés la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) prévu dans I'élément de mission assistance
lors des opérations de réception (AOR) acompte égal a 30% de la valeur de cet élément de mission.

Le solde des sommes dues au maitre d'ceuvre sera verseé des la délivrance du procés-verbal constatant
gue toutes les obligations découlant des marchés de travaux et de fournitures ont été remplies.

Ce proceés verbal ne pourra étre délivré qu'apres la levée de toutes les réserves mentionnées lors de la
réception des travaux et aprés la réparation de tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage
pendant lI'année de garantie de parfait achevement. Il sera délivré au plus t6t a la fin de I'année de
garantie de parfait achévement et apres la liquidation des décomptes généraux.

Les acomptes visés au présent article, seront calculés a partir du forfait de rémunération figurant dans
I'acte d'engagement.

Si I'application d'une clause du marché entrainait une rectification du forfait, il serait tenu compte de ce
forfait rectifié lors du paiement du solde des sommes dues au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre envoie au maitre d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé-réception, ou lui
remet contre récépissé diment daté, son projet de décompte, accompagné d'une demande de paiement
sur papier a en téte en un original et 2 copies comportant les indications suivantes :

1-la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de I'ouvrage)

2-les références du marché, et éventuellement de chacun des avenants et actes spéciaux

3-l'objet du marché

4-le détail des prestations exécutées

5-la période au cours de laquelle ont été exécutées les prestations qui font l'objet de la demande de
paiement

Le maitre d'ouvrage dispose ensuite d'un délai de 10 jours pour vérifier ce projet de décompte et faire
connaitre au maitre d'ceuvre les modifications qui ont conduit au décompte retenu par lui, et lui notifier le
décompte modifié.

Le maitre d'ceuvre dispose ensuite d'un délai de 10 jours pour présenter ses observations par écrit, mais
le litige ne doit conduire a aucun retard dans le paiement de I'acompte mensuel du mois établi.

Les factures seront expédiées a |'adresse suivante :
Syndicat Mixte a la carte Haut val de sévres et Sud  Gétine
ZIl du Verdeil, 79800 Ste Eanne

Le paiement de I'acompte doit intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du décompte
par le maitre d'ouvrage.
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Le projet de décompte général, établi par le maitre d'ceuvre est la somme des acomptes périodiques. I
est remis au maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours a compter du constat d'achevement de la
mission.

Le projet de décompte général éventuellement rectifié par le maitre d'ouvrage et accepté par lui, devient
alors le décompte général et définitif.

11 -3-LE SOLDE

Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 10 du présent
CCAP, le maitre d'ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d’un projet de décompte final.

» Décompte final

Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour
I'exécution de I'ensemble de la mission, établi par le maitre d’'ouvrage, comprend :

1) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le maitre d'ceuvre

2) la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre d'ouvrage

3) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre conformément a l'article
9.2 du présent CCAP.

» Décompte général — Etat du solde
Le maitre d’ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de 30 jours.
Le décompte général comprend :
1) le décompte final ci-dessus
2) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage
3) le montant en prix de base, hors TVA, du solde. Ce montant est la différence entre le décompte
final et le dernier décompte périodique (3°= 1%2° )
4) l'incidence de la TVA
5) l'incidence de la variation des prix appliquée sur le montant du solde (39
6) I'état du solde a verser au maitre d'ceuvre (montant du solde + TVA + incidence de la révision)
7) la récapitulation des acomptes verseés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général
8) le montant des intéréts moratoires éventuellement verseés.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
» Le décompte général devient définitif apres accept  ation (signature) par le maitre d’ceuvre.

11 — 4 DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Le délai de paiement est fixé conformément a I'article 98 du CMP (décret n2008-13555 du 19/12/2008).
Si ce délai n'est pas respecté, le pouvoir adjudicateur s'engage a verser des intéréts moratoires. Le taux
des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commenceé a courir, majoré de sept points.

ARTICLE 12 PRIX ET MODALITES DE REVISION DU MARCHE

Les prix figurant au marché sont réputés tenir compte de la totalité des prestations prévues au CCAP. lIs
sont libellés en Euros (€).

LES PRIX SONT FORFAITAIRES.

ARTICLE 13 ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATION S / RESILIATION
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13 -1 ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de l'article 20 du CCAG-PI, le SMC peut décider au terme de chacune des missions, soit
de son initiative, soit a la demande du Titulaire, de ne pas poursuivre I'exécution des prestations.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu & aucune indemnité.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

13 — 2 RESILIATION DU MARCHE

Outre les cas et les conditions de résiliation prévus aux chapitres 7 et 8 du CCAG-PI, le présent marché
peut étre résilié par décision de la personne responsable :
= si le maitre d'ceuvre commet dans l'exercice de ses fonctions des fautes graves de nature a
compromettre le bon déroulement de I'opération. Le marché est alors résilié sans indemnité et la
fraction de la mission déja accomplie est rémunérée avec un abattement égal a 10%.
= au cas ou le maitre de l'ouvrage ne pourrait poursuivre l'opération pour tout motif administratif,
organisationnel, technique ou financier diment justifié et notamment, mais de maniére non
limitative, en cas d'impossibilité d'obtention des autorisations de construction, de réunir le
financement, ..., le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre correspondra aux missions
déja accomplies, sans abattement et sans versement d'indemnité pour rupture de contrat (celui-ci
étant considéré comme ayant bénéficié d'une résiliation partielle ).

Dans I'hypothese ou le maitre de l'ouvrage se serait réservé la possibilité de reprendre I'opération, le
marché serait alors réputé suspendu et non résilié, et, pour autant que le maitre d'ouvrage en décide
ainsi dans un délai maximum de 3 ans a compter de la notification de la suspension, I'exécution du
marché serait alors reprise.

Si a l'expiration du délai de 3 ans, le maitre de l'ouvrage n'a pas notifié son intention de reprendre
I'exécution, le contrat se trouvera alors résilié de plein droit.

En cas de suspension puis de reprise de I'opération, toutes sommes forfaitaires dues au maitre d'ceuvre
seront indexées en tenant compte de toute la période de suspension sur la base de l'article 12 du
présent C.C.A.P. entre la date de suspension et la date de reprise de la mission.

La présente clause est édictée en faveur du maitre de I'ouvrage qui sera libre de s'en prévaloir ou non.

11 — 3 CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

Ladite résiliation prendra effet & la date prévue dans la notification de résiliation envoyée par le maitre
de l'ouvrage et sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire ni extrajudiciaire.

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de faire poursuivre la mission du maitre d'ceuvre par une
personne compétente de son choix, sans qu'il puisse lui étre opposé la propriété artistique ou une autre
raison.

Le maitre d'ceuvre céde expressément au maitre de l'ouvrage le droit d'adapter les plans, études, avant-
projets, croquis, maquettes, etc. qu'il aurait réalisé au jour de la résiliation, par voie de modifications de
toute nature ou d'achévement.

L'adaptation pourra étre mineure ou trés importante et pourra porter tant sur des détails que sur le parti
pris architectural, urbain ou paysager.

Le montant des honoraires correspondant aux éléments de mission réellement exécutés a la date de
résiliation du contrat, sera liquidé conformément aux dispositions du présent article.

Dans le cas ou la résiliation interviendrait avant I'achevement d'une phase, le pourcentage d'avancement

de celle-ci sera alors arrété d'un commun accord entre le maitre d'ceuvre ou ses ayants droits et le
maitre de l'ouvrage.
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ARTICLE 14 ASSURANCES

Le maitre d'ceuvre doit étre en mesure de justifier, a la signature du marché, qu'il a souscrit un contrat
d'assurance de responsabilité le couvrant pour I'opération objet du contrat et contenant les clauses de
garantie au moins équivalentes a celles figurant dans les clauses types prévues au Code des
Assurances.

Le maitre d'ceuvre doit justifier, a tout moment au cours de I'exécution du marché, gu'il est en régle avec

obligation d'assurance établie par la loi.

ARTICLE 15 EXECUTION DE LA MISSION DE MAIT RISE D’GUVRE

Le forfait de rémunération couvre en particulier tous les frais entrainés par toutes les prestations et frais
nécessaires a I'exécution des missions énoncées par le présent CCAP.

Ce forfait est établi sur la base de la production des documents et dossiers résultant de I'exécution de
I'ensemble des éléments de mission en 1 exemplaire reproductible et 3 exemplaires papier (3
exemplaires pour le DCE) et un CD ROM informatique ou clé USB au format DXF compatible
AUTOCAD 2004 selon la charte graphique établie par le maitre d'ceuvre ou le cas échéant par la ville
d’Albi qui sera transmise au lauréat une fois le marché de maitrise d'ceuvre attribué, pour les documents
graphiques. Tous les documents « textes » seront fournis sous format « .DOC » ou « .XLS », ou
équivalent OpenOffice (.ODT ; .ODS), (exclusion du format.PDF). Cette clause s’applique aussi bien
pour la rédaction des pieces du marché que pour la rédaction les documents d’analyse.

Les documents types établis par le maitre d'ceuvre pour les documents d’analyse, les documents
financiers et administratifs en cours d’exécution des marchés de travaux, les compte-rendus de réunion
de chantier devront préalablement étre validés par le maitre d'ouvrage.

En cas de remarques de la part du maitre d'ouvrage sur ces documents, le maitre d'ceuvre devra se
conformer aux exigences de la collectivité.

15-1 MODE DE DEVOLUTION DES MARCHES DE TRAVAUX

La dévolution des marchés de travaux est prévue a titre provisoire en lots séparés, conformément aux
regles des marchés publics.

Le mode de dévolution des travaux sera arrété définitivement par le maitre d'ouvrage aprés avis du
maitre d'ceuvre, au plus tard a l'issue des études de projet.

L'exécution des ouvrages se fera dans le respect du CCAG Travaux en vigueur lors du lancement de la
consultation.

15 -2 DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX / ORDR ES DE SERVICE

Le maitre d'ceuvre est tenu d'assurer lui-méme la direction de I'exécution des travaux.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, et adressés par le maitre d'ceuvre
a l'entrepreneur concerné dans les conditions précisées au CCAG applicable aux marchés de travaux.

Dans le cadre de I'élément de mission "direction de I'exécution des travaux" (DET), le maitre d'ceuvre est
chargé d'établir et d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Le maitre d'ceuvre ne peut établir d'ordres de service relatifs a la modification du programme initial
entrainant une modification du projet, a la notification de la date de commencement, d'interruption ou
d'ajournement des travaux, a la notification de modification du délai global d’exécution des travaux, ou a
la notification de prix nouveaux pour les ouvrages ou travaux non prévus, a la modification de la masse
des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages,
gqu'apres avoir fait contresigner les ordres de service par le maitre d'ouvrage ou apres avoir obtenu une
décision écrite préalable du maitre d'ouvrage.
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Une copie de chaque ordre de service sera obligatoirement remise au maitre d'ouvrage.

Les ordres de services seront consignés chronologiquement dans un registre spécial.

Le maitre d'ceuvre est tenu de faire exécuter par les entreprises I'ensemble des stipulations des
marchés de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

15—-3 PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIO NS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre assure le rdle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur les chantiers.

En particulier, le maitre d'ceuvre devra prévoir toutes les dispositions a mettre en ceuvre pour le respect
des principes généraux de prévention, notamment dans les choix architecturaux et techniques, ainsi que
leur incidence dans Il'organisation du chantier, la planification des travaux, dans l'intervention ultérieure
sur l'ouvrage.

ARTICLE 16 CONTESTATIONS / LITIGES

Les contestations ayant trait a l'application du présent marché et a toutes les obligations qui en
découlent seront, a défaut d'accord amiable, soumises au Tribunal Administratif de Poitiers auquel les
parties donnent expressément attribution de compétence.

Service auprées duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant l'introduction des délais et
voies de recours : Tribunal Administratif de Poitiers (86).

ARTICLE 17 DEROGATIONS AU CCAG

PAS DEROGATION
En dehors de cette dérogation, I'ensemble des dispositions du CCAG-PI sont applicables au présent
marché. En cas de différences, les dispositions du présent CCAP prévalent.
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