SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

MARCHE DE MAITRISE D'EUVRE
POUR AMELIORATION THERMIQUE

DU GYMNASE DE LA CRECHE
79 - Deux-Sevres

Date limite de réception des offres
Le 10 Mars 2015 a 10h30
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Article premier : Objet de la consultation

MARCHE DE MAITRISE D’EUVRE
POUR AMELIORATION THERMIQUE

DU GYMNASE DE LA CRECHE
79 - Deux-Sevres

Article 2 : Lieu

Le présent marché est un marché de maditrise d'ceuvre concernant L'amélioration
thermique du Gymnase de la créeche, Rue de Barrilleau 79260 LA CRECHE.

Article 3 : Prestations générales :

Le Syndicat Mixte a la Carte du Haut Val de Sévre et Sud Gdtine envisage de
restructurer un gymnase situé sur la commune de la Créche dont il est propriétaire en
vue d'y installer le chauffage. Au préalable au regard de I'état général de I'ouvrage, un
audit énergétique, est déja réalisé et servira de support a la présente consultation, en
vue d'envisager des travaux d'isolations et de chauffage sur I'ensemble des batiments.

Cette étude doit permettre, a partir d'une analyse détaillée des données du site,
de dresser une proposition chiffrée et argumentée de programme d'économie d'énergie
et amener le Syndicat Mixte a la Carte du Haut Val de Sévre et Sud Gatine a lancer un
permis de construire de restructuration des bdtiments et un marché de travaux
préparation du dossier consultation entreprise (DCE) qui devra étre réalisé également
et bien détaillé.

Article 4 : Prestations détaillées :

a) Mise en place d’'une isolation sur les murs donnargur I'extérieur —
salle d’activités 3

TIsolation par I'extérieur de la salle d'activité 3 avec la mise en place de 16cm d'isolant
avec un treillis soudé + enduit hydraulique.

Objectif visé : Augmenter le confort des occupants et diminuer les besoins de
chauffage
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b) Mise en place d’'une isolation sur les murs donnargur I'extérieur —
salle d’activités 1

Isolation par I'extérieur de la salle d'activité 1 avec la mise en place de 16¢cm d'isolant
avec un treillis soudé + enduit hydraulique dans la longueur de la salle et avec un
bardage sur chaque pignon

Objectif visé : Augmenter le confort des occupants et diminuer les besoins de
chauffage

c) Mise en place d’une ventilation mécanique dans laabBe d’activité 1

Mise en place d'un extracteur avec réseau de gaine + bouche d'extraction

Objectif visé : Assurer le renouvellement d'air hygiénique et éviter la condensation
dans le gymnase.

d) Mise en place d’'un chauffage électrique dans leses non chauffées
+ remplacement des émetteurs dans les vestiaires

Mise en place de radiants infrarouges dans les salles d'activités 1 et 2 pilotés par
minuterie et sonde d'ambiance.

Mise en place de radiants infrarouges dans les vestiaires pilotés par détecteur de
présence en remplacement des anciens excepté la salle N°3.

Passage en tarifs jaunes sur le site.

Objectif visé : Améliorer le confort en assurant un minimum de chauffage dans les
salles d'activité et les vestiaires et limiter le chauffage a I'occupation réelle

Article 5 : Prestations particuliéres et optionnelles :

IL SERA ETUDIE des prestations optionnelles qui seront intégrées en option du
marché de travaux.

a) Mise en place d’'une gestion a distance des plagasdires de
chauffage pour I'ensemble des zones , y compris lesstiaires

Mise en place d'un systeme de gestion a distance via la téléphonie qui pourra etre géré
du siege du SMC, ZI du Verdeil, 79800 Ste Eanne.

Objectif visé : Améliorer le confort en assurant un minimum de chauffage dans les
salles d'activité et les vestiaires et limiter le chauffage a I'occupation réelle.
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b) Changement de I'huisserie « porte d’entrée principi » :

Changement de la porte d'entrée a l'identique.
Avec conservation de I'organigramme existant.

Objectif visé : Remise en état de I'existant

c) Changement des Huisseries intérieures :

Changement des portes intérieures en mauvais état a l'identique.
Avec conservation de I'organigramme existant.

Objectif visé : Remise en état de I'existant

d) Réfection des peintures

Réfection des peintures, murs, boiseries et plafonds sur I'ensemble des 4 vestiaires et
des couloirs.

Objectif visé : Remise en état de I'existant

Article 6 : Particularités :

BUDGET ESTIMATIF :
L'estimation budgetaire pour la réalisation de I'ensemble des travaux s'éleve a :
150 000 € HT.

PLANNING PREVISIONNEL :
Les études et travaux seront réalisés suivant le calendrier prévisionnel défini ci
apres :

ELEMENTS DE MISSION DUREE DE LA MISSION
PRE 2 semaines
APS/APD/DPC 5 semaines
PRO/DCE 3 semaines
MVT/ACT 4 semaines
VISA 1 semaine
DET Selon chantier
AOR Fin octobre 2015

Ce planning est donné a titre indicatif afin que le maitre d'oeuvre prenne
connaissance du déroulement général des études et des travaux tel qu'il est envisagé
par le maitre d'ouvrage lors de la présente consultation des Maitres d'oeuvre.

Ce planning pourra étre modifié par le Martre douvrage en fonction des contraintes
particuliéres.
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REMARQUES :
Les Travaux devront se réaliser lors des vacances scolaires, une attention

toute particuliere sera apportée, lors des réponses des entreprises au marché de
Travaux.

Article 7 : Plans et annexes

* Plan cadastral et de masse du complexe sportif, rue barrilleau , commune de la
Creche.

* Dossier « audit energetique ».

* Rapport « Amiante ».

Le candidat a pris connaissance du programme des travaux le
(Cachet et signature)
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