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SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 POUR  AMELIORATION THERMIQUE  

DU GYMNASE DE LA CRECHE 
     79 - Deux-Sèvres 

 

 

 

 

 

 
 

Date limite de réception des offres 

Le 10 Mars 2015 à 10h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3 - Programme des travaux  
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Article premier : Objet de la consultation 
 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 POUR  AMELIORATION THERMIQUE  

DU GYMNASE DE LA CRECHE 
79 - Deux-Sèvres 

      

Article 2 : Lieu 
 

     Le présent marché est un marché de maîtrise d’œuvre concernant L’amélioration 

thermique du Gymnase de la crèche, Rue de Barrilleau 79260 LA CRECHE. 
           

Article 3 : Prestations générales : 
 

Le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine envisage de 

restructurer un gymnase situé sur la commune de la Crèche dont il est propriétaire en 

vue d’y installer le chauffage. Au préalable au regard de l’état général de l’ouvrage, un 

audit énergétique, est déjà réalisé et servira de support à la présente consultation, en 

vue d’envisager des travaux d’isolations et de chauffage sur l’ensemble des bâtiments. 

 

Cette étude doit permettre, à partir d’une analyse détaillée des données du site, 

de dresser une proposition chiffrée et argumentée de programme d’économie d’énergie 

et amener le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine à lancer un 

permis de construire de restructuration des bâtiments et un marché de travaux 

préparation du dossier consultation entreprise (DCE) qui devra être réalisé également 

et bien détaillé. 

 

 

Article 4 : Prestations détaillées : 
 

a) Mise en place d’une isolation sur les murs donnant sur l’extérieur –
salle d’activités 3 
 

Isolation par l’extérieur de la salle d’activité 3  avec la mise en place de 16cm d’isolant 

avec un treillis soudé + enduit hydraulique. 

 

Objectif visé : Augmenter le confort des occupants et diminuer les besoins de 

chauffage 
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b) Mise en place d’une isolation sur les murs donnant sur l’extérieur –
salle d’activités 1 

 

Isolation par l’extérieur de la salle d’activité 1  avec la mise en place de 16cm d’isolant 

avec un treillis soudé + enduit hydraulique dans la longueur de la salle et avec un 

bardage sur chaque pignon 
 

Objectif visé : Augmenter le confort des occupants et diminuer les besoins de 

chauffage 

 
c) Mise en place d’une ventilation mécanique dans la salle d’activité 1 

 

Mise en place d’un extracteur avec réseau de gaine  + bouche d’extraction 

 

Objectif visé : Assurer le renouvellement d’air hygiénique et éviter la condensation 

dans le gymnase. 
 
 

d)  Mise en place d’un chauffage électrique dans les zones non chauffées 
+ remplacement des émetteurs dans les vestiaires 

 

Mise en place de radiants infrarouges dans les salles d’activités 1 et 2 pilotés par 

minuterie et sonde d’ambiance. 

Mise en place de radiants infrarouges dans les vestiaires pilotés par détecteur de 

présence en remplacement des anciens excepté la salle N°3. 

Passage en tarifs jaunes sur le site. 

 

Objectif visé : Améliorer le confort en assurant un minimum de chauffage dans les 

salles d’activité et les vestiaires et limiter le chauffage à l’occupation réelle 
 

 

Article 5 : Prestations particulières et optionnelles : 
 

IL SERA ETUDIE des prestations optionnelles qui seront intégrées en option du 

marché de travaux. 

 

a) Mise en place d’une gestion à distance des plages horaires de 
chauffage pour l’ensemble des zones , y compris les vestiaires 

 

Mise en place d’un système de gestion à distance via la téléphonie qui pourra être géré 

du siège du SMC, ZI du Verdeil, 79800 Ste Eanne. 

 

Objectif visé : Améliorer le confort en assurant un minimum de chauffage dans les 

salles d’activité et les vestiaires et limiter le chauffage à l’occupation réelle. 
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b) Changement de l’huisserie « porte d’entrée principale » : 
 

Changement de la porte d’entrée à l’identique.  

Avec conservation de l’organigramme existant. 

 

Objectif visé : Remise en état de l’existant 
 

c) Changement des Huisseries intérieures : 
 

Changement des portes intérieures en mauvais état à l’identique.  

Avec conservation de l’organigramme existant. 

 

Objectif visé : Remise en état de l’existant 
 

d) Réfection des peintures 
 

Réfection des peintures, murs, boiseries et plafonds sur l’ensemble des 4 vestiaires et 

des couloirs.  

 

Objectif visé : Remise en état de l’existant 
 

Article 6 : Particularités : 
 

BUDGET ESTIMATIF : 

        L’estimation budgetaire pour la réalisation de l’ensemble des travaux s’élève à : 

 150 000 € HT. 
 

PLANNING PREVISIONNEL : 

      Les études et travaux seront réalisés suivant le calendrier prévisionnel défini ci 

après : 

ELEMENTS DE MISSION DUREE DE LA MISSION 

PRE 2 semaines 

APS/APD/DPC 5 semaines 

PRO/DCE 3 semaines 

MVT/ACT 4 semaines 

VISA 1 semaine 

DET Selon chantier 

AOR Fin  octobre 2015 

       Ce planning est donné à titre indicatif afin que le maitre d’oeuvre prenne 

connaissance du déroulement général des études et des travaux tel qu’il est envisagé 

par le maitre d’ouvrage lors de la présente consultation des Maitres d’oeuvre. 

Ce planning pourra être modifié par le Maître d’ouvrage en fonction des contraintes 
particulières. 
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REMARQUES : 

     Les Travaux devront se réaliser lors des vacances scolaires, une attention 

toute particulière sera apportée, lors des réponses des entreprises au marché de 

Travaux. 

 

Article 7 : Plans et annexes 
 

• Plan cadastral et de masse du complexe sportif, rue barrilleau , commune de la 

Creche. 

• Dossier «  audit energetique ». 

• Rapport « Amiante ». 

 

 
Le candidat a pris connaissance du programme des travaux le 

(Cachet et signature) 


