SYNDICAT MIXTE A LA CARTE DU HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

MARCHE DE TRAVAUX

Aménagement d’un Terrain « Terre blanche » et réalisation d’un parking VL au Siége
du SMC a St Eanne (79)
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CHAPITRE 1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet :

- Aménagement d'un terrain « Terre Blanche ».
- Réalisation d'un parking VL (En Option).

Appartenant au Syndicat Mixte a la carte du haut Val de Sévre et Sud Gatine, sur son
site du Siege du SMC(79).

Consistance des travaux

Les travaux prévus au présent marché ont pour objet la réalisation de travaux de
construction et d'installation.

Ces travaux sont assurés en maitrise d'ouvrage par le Syndicat Mixte & la Carte
Haut Val de Sévre et Sud Gdtine.

- Aménagement d'un terrain « Terre Blanche » :
(Voir Plan ci-joint)

A- Travaux préparatoires

* Autorisation de travaux.
* Demande de travaux.
* L"installation de chantier et la signalisation si nécessaire.

B - Partie située a l'arriere du batiment, Zone N°1 : (Voir Plans)

- Reprofilage en gravier de calibre 0/30, y compris fourniture et compactage en
tenant compte des pentes qui devront €tre validés par le Maitre d'ouvrage.

- Réseau deau pluviale :

Pose de bordures de caniveau CC1 (Voir Plan).

Pose d'un regard D100 (400*400) avec Grille avaloir concave ((Voir Plan).

Pose d'un réseau Eaux pluviales D200 en PVC jusqu'au débourbeur existant (Voir
Plan).

- Réalisation d'Enrobée & chaud 0/10 & raison de 150kg/m? (L'ensemble devra

pouvoir accueillir des véhicules poids lourds).
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C. Partie située le long du chemin, Zone N°2 : (Voir Plans)

- Reprofilage en gravier de calibre 0/30, y compris fourniture et compactage en
tenant compte des pentes qui devront &tre validés par le Maitre d'ouvrage.

- Préparation du sol & 105mm du sol fini pour réceptionner des éléments
préfabriqués en T, y compris fourniture et compactage, sur une bande de 70ml sur

12mde | arge. (Les éléments en T seront fournis et positionnés par le maitre douvrage en régie)

- Découpe des enrobées existantes et reprise avant la pose des CCl.

- Réseau deau pluviale :
Pose de bordures de caniveau CC1 (Voir Plan).
Pose d'un regard D400 (600*600) avec Grille avaloir concave ((Voir Plan).
Pose d'un séparateur simple pour 3000m?, y compris les regards de visite (voir
emplacement sur plan)
Pose d'un réseau Eaux pluviales D200 en PVC jusqu'au séparateur (Voir Plan).
Réalisation du rejet au fossé avec téte de buse (Voir Plan).

- Réalisation d'Enrobée & chaud 0/10 & raison de 150kg/m? (L'ensemble devra
pouvoir accueillir des véhicules poids lourds).

OPTION N°1 : Supplément sur le séparateur :

Pose d'un séparateur avec alarme et report d'alarme dans le batiment technique

OPTION N°2 : Réalisation d'un parking VL (environ 20 places)
(VOIR PLAN)

Superficie a créer de 26m*15m
Découpe des enrobées existantes.
Dépose de bordures existantes.
Terrassement et évacuation de la terre végétale.
Terrassement général a -0.5m du sol fini y compris évacuation.
Fourniture et pose de bordures T2.
Couche de fondation en 0/80 sur 30 cm.
Couche de forme en 0/20 sur 15cm
Réalisation d'Enrobée & chaud 0/10 a raison de 120kg/m? (L'ensemble devra
pouvoir accueillir des véhicules légers).
Réalisation d'un réseau comprenant tranchée, tuyau PVC D200 et réfection des
enrobées.
Fournitures et pose d'un avaloir EP de 40*40 sur ce nouveau parking.
(Le marquage Horizontal sera réalisé par le maitre d'ouvrage)
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CHAPITRE 2

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Programme d'exécution des travaux - projet d'installation

Programme d'exécution

L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'Oeuvre le programme
d'exécution des travaux prévus & l'article 28.2 du C.C.A.G. dans un délai de 8 (huit)
jours a compter de la notification du marché.

Le Mditre d'Oeuvre retournera ce programme a |'entrepreneur, soit revétu de
son visa, soit, s'il y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai maximum de 15
(quinze) jours. Les rectifications qui seraient demandées a |'entrepreneur devront étre
faites dans le délai qui lui sera imparti.

Le programme fera nettement ressortir les méthodes, les matériels et effectifs
en personnel qui seront employés pour la réalisation des différents ouvrages.

Avant le début des travaux, il sera fait état des voies empruntées par les
véhicules de chantier, les dégradations que subiraient ces chaussées par le fait des
travaux sont a la charge de I'entrepreneur.

De méme, seront considérées a la charge de |'entrepreneur, toutes dégradations
que pourraient subir les parapets, panneaux de signalisation et ouvrages divers du fait
de la circulation de ses engins.

Projet d'installation de chantier

L'entrepreneur devra soumettre a |'agrément du Mditre d'Oeuvre le projet de
ses installations de chantier accompagné des plans nécessaires et d'un mémoire
justifiant les dispositions adoptées.

Ces documents devront situer et définir d'une part les installations de chantier
proprement dites (baraques), d'autre part, les dispositions envisagées pour :

% Les méthodes proposées pour |'exécution des travaux,

% Les matériels et engins qui équiperont le chantier,

% Le personnel qui y sera affecté,

% L'approvisionnement et la manutention des matériaux (granulats, liants, etc. ....)
% L'alimentation en matieres consommables (eau, électricité, hydrocarbures.....)
% La signalisation du chantier et les mesures de sécurité.
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Les installations et dépdts ne devront pas géner |'exécution des travaux étrangers
a l'entreprise, ni la circulation sur les voies en service, ni les accés aux propriétés
riveraines. Ils devront présenter pendant toute la durée des travaux |'aspect d'un
chantier bien ordonné.

Les circuits d'approvisionnement du chantier devront €tre étudiés de fagon a ne
constituer qu'une géne admissible pour la circulation des voies publiques et privées en

service.

Les pistes de circulation des engins de tferrassement et de transport seront
portées sur les plans d'installation du chantier.

Dans I'étude de |'organisation du chantier, il sera tenu le plus grand compte de la
sécurité des usagers des voies en service.

Piquetage, implantation

Le piquetage des travaux sera effectué contradictoirement entre le Mditre
d'Oeuvre et |'entrepreneur a la diligence et a la charge de ce dernier conformément
aux plans du projet.

Terrassements, décaissements

Ils concernent :

- Les déblais et remblais nécessaires pour obtenir le niveau de fond de forme
a réaliser: plates-formes pour la construction de chaussées, parking et
autres surfaces traitées.

Les terrassements en déblais et remblais devront respecter les plans, profils en
travers, coupes particulieres ou coupes type du projet. L'entrepreneur a le choix des
moyens d'exécution. Les déblais seront réalisés avec du matériel approprié a
I'importance du chantier et aux contraintes du site. Les terrassements seront réalisés
en tenant compte notamment de la proximité de constructions et d'ouvrages divers.
L'entreprise sera tenue pour responsable de toutes dégradations qui pourraient
survenir suite a son intervention.

Les remblais seront compactés par couche et la surface nivelée conformément aux
cotes du projet. Les plans inclinés des talus seront réglés conformément aux plans.
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Chantiers ouverts a la circulation publique

L'entrepreneur devra organiser ses chantiers ouverts sur la voie publique,
lorsque |'autorité compétente n'aura pas interdit la circulation, de maniéere a ce qu'elle
soit foujours assurée, et génée le moins possible.

Il prendra toutes précautions utiles pour n'occasionner ni interruption de la
circulation, ni dégradations aux immeubles voisins.

Les matériaux seront rangés de fagon a géner le moins possible la circulation et
le fonctionnement des entreprises riveraines.

En particulier, il ne devra pas ouvrir, le long des voies publiques, une longueur de
tranchée supérieure de regard a regard (sauf accord du Mditre d'ceuvre). Il sera tenu
d'effectuer les traversées de chaussées par demi-longueur, et de satisfaire aux
conditions de voirie autorisant |'occupation du domaine public.

Lu et accepté par I'entrepreneur
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