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ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANT —-DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Les prestations, objet du présent marché concernent
Aménagement d’un Terrain « Terre blanche » et réalisation d’un parking VL
au Siége du SMC a St Eanne (79)

Les lieux d’exécution des prestations sont les suivants :
Siege du SMC, ZI du VERDELIL, 79800 Ste EANNE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ni en lots

1.3. INTERVENANTS

1.3.1. Mandataire du Maitre de ’ouvrage.
Sans Objet.

1.3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d’acceptation des Sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par I’article 114 1° du CMP :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction

d’accéder aux marchés publics (1° de I’article 114 du Code des Marchés Publics) ;

- Une attestation sur I’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait I’objet au cours des 5
derniéres années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-

1du code du travail ou des infractions de méme nature dans un autre Etat de I’Union Européenne
- Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références)
- L’attestation d’assurance de responsabilité civile visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1.3.3. Conduite de I’opération.
Monsieur TRIBOT — SMC Haut val de Sévre et Sud Gatine

1.3.4. Maitrise d’ceuvre

L’équipe de Maitrise d’ceuvre est représentée par :

Monsieur TRIBOT — SMC Haut val de Sévre et Sud Gatine
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1.3.5. Contrdle Technique
Les travaux faisant I’objet du présent marché sont soumis au contrdle technique.

Ce contréle sera assuré par : SANS OBJET

Controle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabilité et I’assurance -
construction.

1.3.6. Coordination en matiére de sécurité et de Protection de la santé des Travailleurs (SPS)
SANS OBJET

1.3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du chantier (OPC)

Monsieur TRIBOT — SMC Haut val de Sévre et Sud Gatine

1.3.8. Autres intervenants.- Monsieur MORICHON — SMC Haut val de Sévre et Sud Gatine

1.4 TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE - OBLIGATION DE DISCRETION -
Sans Objet.

1.5. CONTROLE DES COUTS DE REVIENT - Sans Objet.

1.6. DISPOSITIONS GENERALES

1.6.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de I’article R.8253-15 du code du travail et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire doit remettre au maitre de I’ouvrage une attestation sur ’honneur indiquant s’il a ou non
I’intention de faire appel, pour I’exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans

L’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle

en France.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes remunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le

chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixe a 10%.
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1.6.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I’Union européenne sans avoir d’établissement en France,
il facture ces prestations hors TVA et a droit a ce que 1’administration lui communique un numéro
d’identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I’Euro. Le prix libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si I’entreprise entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, le demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a I’article 114 du Code des Marchés Publics (CMP), une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi redigee :

« J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour 1’exécution en sous-traitance du marché N° ........... du oo
AYaNt POUL ODJ@L. ... ntitt et
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

1.6.3. Assurance de responsabilité civile pendant et apres les travaux.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, 1’entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils sont
titulaires :

- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution des travaux ;

- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1782 a 1792 et 2270 du Code civil.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

A — Pieces Particuliéeres

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

e Le Reglement de la consultation

e L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de I’ouvrage fait seul foi ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes
éventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I’ouvrage
fait seul foi ;
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e Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), dont les exemplaires originaux
conservés dans les archives du maitre de 1’ouvrage dont seul foi, assortis des documents ci-
apres :

o Plans

B — Pieces Générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix tel qu’il est défini a Particle 3.3.2 du présent CCAP.

- Le Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marcheés publics de
travaux ;

- Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G.) approuvé par I’arrété du 08 Septembre 2009 et 1’ensemble des textes qui ’ont
modifié ;

ARTICLE 3. PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

3.1. TRANCHE(S) CONDITIONNELLE(S) — SANS OBJET -

3.2. CONTENU DES PRIX - MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES - TRAVAUX EN REGIE

3.2.1. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :
- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie parfait
achevement ;
- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels
indiqués ci-apres tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites
ci-apres :
e durée limite : 5 jours.

- En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I’exécution simultanée des
différents lots visés au 1.2. ci-dessus

- Entenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au 3.2.9 ci-apres.

3.2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché seront réglés par application d’un
prix global forfaitaire

3.2.4. Sous détails ou décomposition supplémentaire de prix
Sans Objet.

3.2.5. Travaux en régie

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire réaliser les travaux en régie sans dé-lotir le
marché. Ce choix sera fait lors du choix des offres.

3.2.6. Les modalités du reglement des comptes du marché seront les suivantes :
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- Décomptes et acomptes provisoires :

Les décomptes et acomptes seront présentés en trois exemplaires a la Maitrise d’ceuvre pour
acceptation, et transmis ensuite, apres établissement de 1’état d’acompte et du Certificat de
paiement correspondant a la Maitrise d’ouvrage pour paiement.

- Approvisionnements

Pour I’application de I’article 11-4 du C.C.A.G., il est précisé que les approvisionnements
figurant aux bordereaux des prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions des
prix forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A T’appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, 1’entrepreneur ou le
sous-traitant doit justifier qu’il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute
propriété, et qu’en outre il soit assuré contre le vol. Les approvisionnements ne peuvent étre
pris en compte que s’ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute et
qu’ils puissent étre facilement controlés.

3.3. VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des eléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.3.1. Les prix sont fermes.

3.3.2. Mois d’établissement des prix du marché

- SANS OBJET -

3.3.3. Choix de I’index de référence

- SANS OBJET -

3.3.4. Modalités de révision des prix

- SANS OBJET -

3.3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de 1’établissement des pieces de mandatement.
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3.4. MODALITES DE PAIMENT DIRECT

Par dérogation a Darticle 13.51 du CCAG, pour les sous-traitants d’un entrepreneur du
groupement, 1’acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I’objet d’une
attestation, jointe en double exemplaires au projet de décompte, signée par celui des
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a
régler par le maitre de I’ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
TV.A.

Si P’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également 1’attestation.

DELAIS DE PAIEMENT
Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours.

En application de I’article 98 du Code des marchés Publics, le dépassement du délai de
paiement ouvrira de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le(s) sous-
traitants, le bénéfice a intéréts moratoires, a compter du jour suivant 1’expiration du délai ;

En cas de dépassement du délai de paiement du marché, le taux d’intérét moratoire a appliquer
est le taux d’intérét 1égal majoré de 2 points.

ARTICLE 4. DELAI(S) DE REALISATION - PENALITES ET PRIMES

4.1. DELAI DE REALISATION

Le délai d’exécution global est fixé dans I’acte d’engagement.
Les travaux seront déclenchés avec des ordres de service.

4.2.PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION PROPRES AUX DIFFERENTS LOTS
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables
4.3. PENALITES POUR RETARD

- Retard dans ’exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans I’exécution des travaux,
comparativement avec le calendrier détaillé d’exécution de travaux.

Du simple fait de la constatation par le Maitre d’ceuvre d’un retard de I’entreprise sur le
calendrier détaillé d’exécution éventuellement augmenté du nombre de jours définis au CCAG,
I’entrepreneur encourt une retenue provisoire de 1/1500e du montant de son marché, avec un
minimum de 125 € (cent vingt-cing euros) H.T., par jour calendaire, qui sera retenue sur
ses acomptes mensuels.
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- Nettoyage du chantier

Le refus de I’entrepreneur d’obtempérer aux injonctions du Maitre d’ceuvre d’avoir a
procéder aux taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité
forfaitaire de 125 € (cent vingt cinq euros) H.T par jour calendaire de retard.

- Absence a une réunion de chantier

Toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible de I’entrepreneur a une
réunion de chantier ou de coordination sécurité sera passible de I’application d’une
pénalité forfaitaire de 38 € (trente huit euros) HT.

- Retard dans la remise des documents

Tout retard dans la remise des documents (Proces-verbaux de matériaux, plans
d’exécution, notes de calculs, etc.) sera passible d’une pénalité de 25 € (vingt cinq Euros)
H.T. par jour calendaire de retard.

4.4. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DES CHANTIERS ET REMISE EN ETAT DES
LIEUX

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT

5.1. RETENUES DE GARANTIES

- Cautionnement

Les paiements d’acomptes sont amputés d’une retenue de garantie.

Le montant de cette retenue est égal a 5 %. Cette retenue est soumises aux dispositions
réglementaires en vigueur (loi du 16/07/1971 n° 71584 modifiée par la loi 72 1166 du 23/12/72
(journal officiel du 28/12/1972).

1- Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés a
I’article 1779.3 du Code Civil peuvent étre amputés d’une retenue égale au plus a 5 % de

leur montant et garantissant contractuellement I’exécution des travaux pour satisfaire, le cas
échéant, aux réserves faites a la réception par le Maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou les sommes ayant fait I’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation
visée a I’alinéa précédent, le Maitre de 1’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des
sommes ainsi retenues.

Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si 1’entrepreneur
fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement
financier figurant sur une liste fixée par décret.
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2- A T’expiration du délai d’une année a compter de la date de réception, faite avec ou sans
réserve, des travaux visés a l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes
consignées sont versées a I’entrepreneur méme en 1’absence de main levée, si le Maitre de
I’ouvrage n’a pas notifi¢ a la caution consignaire par lettre recommandée, son opposition
motivée par I’inexécution des obligations de I’entrepreneur. L’opposition abusive entraine
la condamnation de 1I’opposant a des dommages-intéréts.

3- Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements
qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1* et 2°™ de la présente
loi.

La présente loi est applicable aux conventions de sous-traitance.

5.1.2. AVANCE FORFAITAIRE

Sauf renoncement du titulaire a ’acte d’engagement, une avance forfaitaire est accordée au
titulaire de chaque lot dont le montant initial est supérieur a 50 000.00 € HT et dans la mesure
ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois. Cette avance n’est due au titulaire du marché
que sur la part du marché qui ne fait pas 1’objet de sous-traitance (art.87-1 et 87-11 du CMP).

Le montant de I’avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou
de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est
supérieure a douze mois, 1’avance forfaitaire est égale a 5% d’une somme égale a douze fois le
montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le paiement de I’avance interviendra sans formalité dans le délai d’un mois compté a partir de
la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d’exécution.

Le remboursement de I’avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché ou de la
tranche atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché ou de la tranche. Le
remboursement doit &tre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Conformément a I’article 115-2 du Code des marchés publics et dans les mémes conditions que
ci-dessus, une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants benéficiaires du
paiement direct. Les limites sont appréciées par référence au montant des prestations confiees
au sous-traitant.

5.1.3. AVANCES SUR MATERIELS
Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée a 1’entrepreneur.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. PROVENANCES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n’est pas laissé a ’entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les picces générales
constitutives du marche ou déroge aux dispositions des dites pieces.
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6.2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D’EMPRUNT
SANS OBJET

6.3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exeécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :

- s’ils sont effectués par I’entrepreneur, ils seront rémunérés par application d’un prix de
bordereau ;
- s’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I’ouvrage.
6.1.4.PRISE  EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR
L’ENTREPRENEUR DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE
L’OUVRAGE
- Sans Objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

- Piquetage général de I’ensemble du projet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Préparation:
Il est fixé une période de préparation dont la durée est de un mois.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opeérations suivantes a la diligence respective des
parties contractantes :
Par les soins de I’entrepreneur :
e ¢tablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,
prévu a ’article 28.2 du C.C.A.G.

e ¢tablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calcul et études de
détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a 1’article 29 du
C.C.A.G. et a I’article 8.2 ci-apres.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Coordination des travaux :

Le Maitre d’ceuvre est chargé des tiches d’organisation et de direction des réunions de chantier,
du contréle de la conformité de 1’exécution des travaux en matiére de qualité, délai et codt de
I’¢établissement et de la délivrance des ordres de services et proces verbaux.

Répartition des dépenses communes :

La répartition de ces dépenses est différente selon qu’il s’agit de dépenses d’investissement,
d’entretien ou de consommation.

A - DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du bordereau de prix sont
réputées rémunérées par les prix du marché conclu avec D’entreprise qui est chargé de

I’exécution du lot indiqué dans la deuxieme colonne du dit bordereau de prix.

Exécution des branchements provisoires d’eau et d’électricité.

Etablissement du panneau de chantier.

Installations communes de sécurité et d’hygiene (sanitaires, réfectoires, infirmerie).
Installation du local mis a la disposition du Maitre d’ceuvre.

Installation du téléphone.

Réseau provisoire intérieur d’électricité y compris son raccordement.

Chaque entreprise supporte les frais de I’exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaire a I’exécution des prestations faisant 1’objet du lot qui lui est attribué.

B - DEPENSES D’ENTRETIEN

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus, en A, sont réputées rémunerées
par les prix du lot correspondant.
- Les charges temporaires de voiries et de police.

Pour le nettoyage du chantier :

- L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I’exécution
des travaux dont elle est chargée.

- L’entreprise a la charge de 1’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage
fixés par le Maitre d’ceuvre sur proposition de ’entreprise de gros ceuvre.

- L’entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
gu'elle aura salies ou détériorées.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

C - DEPENSES DE CONSOMMATION
SANS OBJET
8.2. PLANS D’EXECUTION, NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAILS

La fourniture des plans d’exécution, notes de calculs et étude de détail est effectuée suivant les
modalités du ci-apres :
Visa de plans d’exécution et de synthése par le Maitre d’ceuvre, Michael TRIBOT.

8.3. ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant 1’hygiéne et la sécurité sont a prendre par
I’entrepreneur :

a. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux
pour le personnel et de leur accés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

b. Plan d’hygiéne et de sécurité

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 1 du décret n® 77-996 du 19 ao(t 1977
concernant les plans d’hygiéne et de sécurité.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera
réalisée par I’entrepreneur sous le controle du service ci-apres :

Les déviations d’itinéraires ci-apres sont réalisées, ’entrepreneur ayant a sa charge la
signalisation correspondante, sous le méme contréle que ci-dessus :

ARTICLE 9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux
définis par le marché :

- s’ils sont effectués par I’entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrélées, soit par
application d’un prix de bordereau ;
- s’1ls sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de I’ouvrage.

9.2. RECEPTION

La réception fera I’objet d’un Procés-verbal de réception.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

9.3. PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D’OUVRAGES

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9.4. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES - SANS OBJET
9.5. DOCUMENTS FOURNIS APRES RECEPTION
Le titulaire remet au maitre d’ceuvre, en 3 exemplaires dont un exemplaire reproductible au plus
tard le jour des opérations préalables a la réception :
- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux

prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur
- Les plans et autres documents conformes a I’exécution, pliés au format normalisé A4.

9.6. DELAIS DE GARANTIE
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
10.1. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Aucune dérogation.
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